

# PROPOSITION COMMERCIALE

## Plateforme SaaS pour Artistes Musiciens - Architecture WordPress Headless

**Client :** Victor

**Date :** 6 juin 2025

**Freelance :** Agathe Martin

**Contact :** 06 73 98 16 38 | [agathe@agat.dev](mailto:agathe@agat.dev)

**Spécialité :** Développement WordPress avancé & Solutions SaaS

---

## COMPRÉHENSION DU PROJET

### Vision

Création d'un dashboard tout-en-un pour artistes musiciens permettant la gestion complète de leur activité professionnelle via une interface moderne et intuitive.

### Objectifs clés

- **Produit fonctionnel** : Dashboard opérationnel avec toutes les fonctionnalités essentielles
  - **Design moderne** : Interface responsive basée sur votre template Metronic
  - **Évolutivité** : Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles fonctionnalités
  - **Autonomie** : Backend WordPress simple à administrer
  - **Pédagogie** : Accompagnement pour votre montée en compétences
- 

## APPROCHE TECHNIQUE

### Architecture WordPress Headless Recommandée

#### Frontend Next.js (Interface utilisateur)

- **Next.js 14** : Framework React avec SSR/SSG pour performance optimale
- **TypeScript** : Code typé pour plus de robustesse et maintenabilité
- **Metronic React** : Adaptation de votre template en composants Next.js
- **Responsive Design** : Compatible mobile, tablette, desktop
- **PWA Ready** : Installation possible comme app native

#### Admin Panel Personnalisée (Next.js)

- **Interface d'admin sur-mesure** : Dashboard moderne intégré au frontend
- **Gestion de contenu** : CRUD complet pour tous les modules
- **Éditeur WYSIWYG** : Interface de création/édition intuitive
- **Système de rôles** : Permissions granulaires par utilisateur
- **Multi-tenant** : Gestion de plusieurs comptes artistes

### Backend API (WordPress Headless)

- **WordPress 6.5+** : API REST robuste et sécurisée
- **Custom Post Types** : Structure de données optimisée
- **JWT Authentication** : Authentification sécurisée
- **Custom Endpoints** : API spécialisées pour chaque fonctionnalité
- **Webhooks** : Synchronisation en temps réel

### Infrastructure

- **Hébergement optimisé** : Serveur dédié WordPress
  - **CDN** : Performance globale
  - **SSL/Sécurité** : Certificats et protection avancée
  - **Backup automatique** : Sauvegarde quotidienne
- 

## FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

### Phase 1 - Core Features (MVP)

#### Système d'authentification

- Inscription/Connexion sécurisée avec JWT
- Gestion des profils artistes multi-niveaux
- Système de rôles avancé (Artiste, Manager, Admin)
- Récupération de mot de passe et 2FA

#### Dashboard principal personnalisable

- Vue d'ensemble dynamique de l'activité
- Widgets drag & drop personnalisables
- Notifications push et alertes en temps réel
- Statistiques interactives et graphiques

## **Admin Panel sur-mesure**

- **Interface moderne** : Design cohérent avec le frontend
- **Gestion complète** : CRUD pour tous les contenus et utilisateurs
- **Éditeur avancé** : Interface WYSIWYG pour pages et articles
- **Paramètres système** : Configuration globale de la plateforme
- **Analytics admin** : Métriques d'usage et performance

## **Module Agenda avancé**

- Calendrier interactif avec vue mensuelle/hebdomadaire
- Planification d'événements avec récurrence
- Système de rappels automatiques (email/SMS)
- Synchronisation bidirectionnelle Google Calendar
- Gestion des conflits de planning

## **Gestion de projets collaborative**

- Création de projets avec templates personnalisables
- Système de tâches avec assignation et deadlines
- Timeline de projet visuelle (Gantt)
- Collaboration temps réel avec commentaires
- Partage de fichiers sécurisé (audio, docs, images)

## **CRM professionnel intégré**

- Base de contacts segmentée (labels, médias, venues, fans)
- Historique complet des interactions et échanges
- Segmentation automatique et tags intelligents
- Templates d'emails et campagnes automatisées
- Pipeline de ventes et suivi des opportunités

## **Générateur de documents intelligents**

- Contrats types avec clauses personnalisables
- Générateur de devis automatisé avec calculs
- Système de facturation intégré avec exports

- Signatures électroniques intégrées
- Export multi-format (PDF, Word, Excel)

## ESTIMATION BUDGÉTAIRE

### Plateforme Starter avec Admin Basique

**Délai :** 5-7 semaines

**Budget :** 6 000€ HT

#### Incluant :

- Frontend Next.js avec fonctionnalités essentielles
  - Admin panel simplifié pour gestion de base
  - Fonctionnalités core (auth, dashboard, agenda, projets, CRM, documents)
  - Design responsive basé sur template Metronic
  - API WordPress optimisée
  - Documentation essentielle
  - Formation de 3h
  - Support 2 semaines
- 

## LIVRABLES

### Code & Documentation

- **Code source Next.js** : TypeScript, composants modulaires commentés
- **Admin panel source** : Interface d'administration complète
- **API WordPress** : Endpoints personnalisés documentés
- **Documentation technique** : Architecture et guides développeur
- **Guide d'utilisation** : Manuel utilisateur de l'admin panel
- **Schémas de base de données** : Structure complète documentée

### Formation & Accompagnement

- **Formation Next.js/Admin** : Sessions adaptées à votre niveau
- **Vidéos tutoriels** : Utilisation admin et gestion contenu
- **Support technique** : Assistance post-livraison
- **Conseil évolution** : Roadmap et recommandations futures

## Fichiers de travail

- **Fichiers de design** (Figma/Sketch)
  - **Base de données** de développement
  - **Environnement de test** configuré
  - **Accès administrateur** complet
- 

## MÉTHODOLOGIE

### Phase de Discovery (1 semaine)

- Audit approfondi des besoins
- Définition des user stories
- Architecture technique détaillée
- Maquettes et wireframes

### Développement par sprints (5-7 semaines)

- Sprints de 2 semaines avec démos
- **Phase 1** : Setup Next.js + API WordPress (1-2 sprints)
- **Phase 2** : Développement fonctionnalités core (2-3 sprints)
- **Phase 3** : Admin panel et optimisations (1-2 sprints)
- Feedback continu et ajustements temps réel

### Recette & Formation (1-2 semaines)

- Tests utilisateurs
- Corrections et optimisations
- Formation personnalisée
- Mise en production

## PROCHAINES ÉTAPES

1. **Appel découverte** (30min) - Affinage des besoins et objectifs
2. **Proposition détaillée** - Cahier des charges précis
3. **Signature du devis** - Lancement officiel du projet
4. **Kick-off meeting** - Démarrage de la phase Discovery

**Disponibilité de démarrage :** Immédiate

**Contact :** [agathe@agat.dev](mailto:agathe@agat.dev) | 06 73 98 16 38

*Cette proposition est valable 30 jours. N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou ajustement.*

**Agathe Martin**

*Freelance WordPress & SaaS Developer*

06 73 98 16 38 | [agathe@agat.dev](mailto:agathe@agat.dev)